炼钢部精炼钢包耐材承包技术协议

甲方：新兴铸管股份有限公司

乙方：

新兴铸管股份有限公司（以下简称甲方）与****             (以下简称乙方)根据国家现行的法律、法规和政策的规定，就乙方承包甲方精炼钢包耐材等相关事宜，经过友好协商，达成如下协议。

主要技术要求

乙方提供的耐材应当满足甲方现场使用及技术要求，冶炼钢种为中、低碳钢，乙方可以根据类似项目的设计、供货和经验，推荐先进合理的耐火材料。乙方对所提供的耐材质量与技术负有总体责任。

   乙方根据甲方要求，对钢包耐火材料采用永久层整体打结，镁碳砖砌筑的形式，满足炼钢部精炼工艺要求。耐火材料的种类和数量、砌筑质量、运输、存放等由乙方负责。

乙方提供所有耐材理化指标，并保证按照理化指标执行。

乙方所有耐材更改厂家必须通知甲方，甲方同意并试验成功后方可大批量使用。

乙方必须保证精炼钢包通过精炼的总次数≥70次（正常工艺条件下钢水精炼每次通电时间控制在30分钟以内，每包钢水≥80吨），精炼时间：从电极送电到软吹结束计算，如遇特殊情况，同炉次多次精炼，时间累加，精炼时间大于40分钟，累计时间以40分钟为标准折算包龄。使用精炼钢包但不过精炼工序的，每1.5次折合为1次精炼钢包寿命。

钢包首次使用寿命不小于45次，钢包渣线部位损坏，乙方可对其进行修补，满足生产工艺要求可以继续使用，计算包龄。

乙方承包范围

乙方负责提供全部精炼钢包耐火材料（镁碳砖、镁质火泥、浇注料、刚玉浇注料、永久层、透气砖两块等）等相关材料；对所提供的耐火材料质量负责。

乙方负责钢包水口座砖、透气砖的安装、拆卸等工作，并保证安装质量，并对由此产生的质量问题负全责。

乙方承担施工的各项设备及维护费用、消耗工具。

乙方承担精炼钢包本体耐火材料的拆、砌、修、烤的具体施工操作；修包前把包壳内外侧的粘渣粘钢要清理干净；

乙方负责配备钢包耐材浇注或砌筑的施工人员和相关设备的操作人员。

乙方在任何时候都必须保证甲方正常生产所用的精炼包。

乙方负责拆除垃圾的装车工作，乙方自备天车工（甲方提供天车）。

由于处理包沿导致包口浇注料部分脱落的乙方负责。

乙方必须保证钢包的使用寿命≥70次。

乙方保证透气砖的寿命和钢包寿命同步，保证透气砖透气率99%。

乙方责任和义务

乙方安排专人配合甲方使用钢包，巡视检查钢包使用情况，必须及时将下线的钢包拆除耐材，重新浇注、砌筑，修砌好的钢包必须及时进行烘烤，达到使用要求后要及时通知甲方以备用。

乙方有义务检查钢包壳体是否符合安全使用要求，发现隐患及时报告炼钢部相关管理人员，经炼钢部相关人员确认后，确定维修或废弃，维修费用由甲方承担。

乙方负责检查钢包耐材侵蚀情况，确定甩包时机，杜绝漏包等安全事故出现。如果甲方决定甩包，乙方不认可造成的一切后果乙方负责，原则上执行甲方意见。

乙方负责将拆除的钢包耐材时所产生的一切废弃物运送到甲方指定地点，乙方有权对承包废旧镁碳砖等耐材、木托盘进行回收。

乙方除向甲方提供协议承包价格外，还应向甲方提供材料的分项单价，便于甲乙双方在非正常状况下的协商处理。

签订商务合同后由乙方向甲方提供钢包胎具，所有使用耐火材料规格型号、数量、理化指标技术数据以及相应的技术操作规程和管理制度等文件，甲方根据乙方提供的图纸制作模胎。

在现有钢包数量的情况下，乙方保证甲方生产的顺利进行。

由于事故原因造成钢包结冷钢（小于5吨），乙方必须积极处理，保证钢包正常周转。

乙方负责所辖设备及工吊具的检查、使用、保管工作，发现问题及时向主管领导报告并及时更换。

乙方负责搞好现场物品的摆放和现场的卫生，负责拆除垃圾的装车工作。

紧急事故处理：如遇紧急事故，乙方必须做到随叫随到，负责相关耐火材料的维修和安装，协助甲方尽快恢复生产。

乙方人员必须严格执行甲方炼钢部的《工艺规程》、《安全规程》、《岗位操作标准》及各种制度。

甲方责任与义务

甲方负责提供钢包浇注和砌筑的施工场地和本协议所用耐火材料的合适周转用场地。

甲方提供钢包永久层打结模胎。

甲方向乙方提供一定数量的包壳，数量由甲方根据自身实际情况确定。

甲方为乙方提供水、电、气等砌筑和维护所需要的能源介质、烘烤器、拆包机。

厂房内乙方存放工具和休息的房间由甲方提供，房间的具体位置由甲方指定，乙方人员应遵守甲方相应的管理制度。

甲方管理机构的各职能部门应与乙方经常联络沟通、相互配合，不得影响乙方的正常施工作业。

耐火材料的现场保管和准备工作由乙方负责，甲方负责监督乙方的修砌或浇注质量，并给予必要的协助与配合。

甲方为乙方提供一切便利条件，如保证具备烘烤条件、维修区等。

生产过程中甲方跟班钳工、电工、液压工等维护人员有义务为乙方服务，确保不影响生产。

基准价格

通过招标形式确定：基准结算价格***元/套钢包，以上价格包含耐火料、人工费用、增值税、机物料等相关费用。

考核办法

因乙方材料或打结（砌筑）原因造成当月精炼钢包平均使用寿命不足70次的，每降低一次，考核乙方1000元，平均使用寿命低于60次，每降低一次考核1500元。

平均寿命是指正常甩包以及由于乙方原因造成的被迫甩包月加权平均数，不计非正常下线钢包。

因乙方原因，不能按时提供合格钢包，满足甲方生产需要，造成断浇的，考核2000元/次。

乙方作业人员在甲方生产过程中，必须严格遵守甲方的各种制度，并按照甲方的相应考核办法进行考核，考核在当月结算中体现。

钢包使用过程中因乙方原因造成漏包及其他影响生产的事故，经过双方确认后，由乙方负责赔偿甲方直接损失。

烧坏设备依照设备的进货价格进行赔偿，能修复后不影响正常使用的依照维修费用进行赔偿。

造成钢水损失，每吨按照400元进行考核。

造成停产4小时以上的重大事故，乙方除赔偿甲方直接经济损失外，另追加罚款5000元/次。

由于水口坐砖、滑动水口存在的质量问题，造成坐砖、滑动水口漏钢事故或其他第三方原因给乙方造成损失的事故，乙方必须做好原始记录和现场证据的收集及相关损失的统计及时通知甲方，甲方及时召开事故分析会，一切均以甲方事故分析会的判断为依据，在结算证明上予以体现。

因透气砖质量原因或安装原因造成钢包不透气的导致倒包的考核乙方2000元/次。

由于甲方原因造成精炼钢包未使用到基准次数的按照单包结算。

以上各项规定，在当月结算中一并体现。

结算办法

每月的20日，甲方炼钢部技术部门统计上月精炼钢包生产的连铸坯合格产量、精炼钢包的使用寿命和各种考核，经乙方共同确认后，由炼钢部出具结算单交采购部炉料部，炉料部通知乙方开具增值税专用发票给甲方结算，按照合同规定付款。结算方式如下：

当月承包金额（含增值税）=使用精炼钢包个数*单包价格 - 各种考核。

6、其他
在承包期间，甲乙双方分别做好生产记录，供结算时参考。

乙方应将所有材料材质的主要理化指标提供给甲方。若因技术修改需要先与甲方协商，未协商进行的任何技术修改、厂家更换等行为，未造成严重后果每次处罚500-1000元。

乙方在承包过程中因技术原因等问题造成不能适应甲方生产的，甲方有权终止承包合同。

甲乙任何一方终止合同，必须提前30天通知对方，经对方同意后方可终止合同，并办理交接清算手续，未经对方同意即单方面终止合同，必须赔偿对方由此产生的一切损失。

甲方与乙方签订相关安全、环保等协议作为附属协议，具有合同的法律效力，甲乙双方必须严格遵守，相关协议后方可进入甲方的生产现场。

本协议具有合同的法律效力，甲乙双方必须严格遵守，在执行的过程中发生争议的，有双方协商解决，协商不成的有企业所在地人民法院进行裁决。

本协议一式五份，甲方四分，乙方一份，经双方代表签字后生效。

本协议未尽事宜，由双方协商解决。

甲            方                         乙              方

单位名称：新兴铸管股份有限公司        单位名称：

签字代表;                             签字代表：

日期：    年   月   日               日期：     年   月   日

